

Comune di Capistrello

Provincia dell'Aquila



REALIZZAZIONE DEL NUOVO CORPO DI FABBRICA PER L'AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO A.B. SABIN


1	25/03/2024	AGGIORNAMENTO PREZZARIO EDIZIONE 2024	PDF	PDF	PDF
0	07/07/2023	CONSEGNA	VG	PDF	PDF
INDICE	DATA	EMISSIONI	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO



ALC Engineering S.r.l.
V.le Bruno Buozzi 99 - 00197 ROMA
Sede operativa: Via delle Rose n.5
00019 Tivoli (RM)
Tel 0774.330966
E-mail: info@alcengineering.it
C.F./P. IVA 12790191006

DIREZIONE TECNICA:
Ing. Pierluigi Di Felice
Ing. Federico Lazzaro

COLLABORAZIONI:
Ing. Roberta Colasi
Geom. Valentin Gavrila



TAV. N.
R05

OGGETTO:

Progetto Definitivo-Esecutivo

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

RELAZIONE:	SCALA:	DATA:	FILE:	REVISIONE:
	-	Marzo 2024	Computo Capistrello 07.07_REV2.dcf	1

COMUNE DI CAPISTRELLO

PROVINCIA DI L'AQUILA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL NUOVO CORPO DI FABBRICA PER L'AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO A.B. SABIN

QUADRO TECNICO ECONOMICO		AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO
A	LAVORI	€ 324.100,85
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 316.567,97
A.1.1	Opere edili	€ 188.327,87
A.1.2	Opere strutturali	€ 92.550,53
A.1.3	Impiantistica	€ 35.689,57
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.532,88
A.2.1	Costi della sicurezza	€ 7.532,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE	90.899,15 €
B.1	Lavori in economia	€ 0,00
B.2	Allacciamenti pubblici servizi	€ 5.000,00
B.3	Acquisizione di aree o immobili o pertinenze indennizzi	€ 0,00
B.4	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (non previste - solo accatastamento)	€ 0,00
B.5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 250,00
B.6	Rilievi, indagini, accertamenti ed accatastamenti, accertamenti specialistici	€ 8.792,96
B.6.1	Indagini geologiche	€ 4.000,00
B.6.2	Geologo	€ 450,00
B.6.3	Oneri prev. Geologo 2%	€ 18,00
B.6.4	Iva geologo 22%	€ 982,96
B.6.7	Rilievi topografici	€ 2.732,00
B.6.5	Accertamenti ed analisi strutturali	€ 500,00
B.6.6	Accertamenti archeologici	€ 0,00
B.6.8	IVA 22%	€ 110,00
B.7	Spese tecniche	€ 26.131,44
B.7.4	Progettazione Fattibilità Tecnica ed Economica	€ 0,00
B.7.5	Oneri prev. Fattibilità Tecnica ed Economica 4%	€ 0,00
B.7.6	IVA 22% su Progettazione Fattibilità Tecnica ed Economica	€ 0,00
B.7.4	Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP	€ 9.300,00
B.7.5	Oneri prev. Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP - 4%	€ 372,00
B.7.6	IVA 22% su Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP	€ 2.127,84
B.7.7	CSE, DL	€ 9.622,01
B.7.8	Oneri prev. CSE, DL 4%	€ 384,88
B.7.9	IVA 22% CSE, DL	€ 2.201,52
B.7.10	Collaudatore	€ 1.673,39
B.7.11	Oneri prev. COLL 4%	€ 66,94
B.7.12	IVA 22% su COLL	€ 382,87
B.9	Accantonamento ex art.113	€ 4.246,60
B.10	Contributo ANAC	€ 250,00
B.11	Imprevisti max. 5% importo lavori	€ 11.118,06
B.11.1	Imprevisti	€ 5.118,06
B.11.2	Rifunionalizzazione aula didattica per risoluzione problematiche di aspetto estetico/funzionale	€ 4.000,00
B.11.3	Revisione prezzi / Accordi bonari	€ 2.000,00
B.14	IVA lavori 22%	€ 32.410,09
B.15	Attrezzature	€ 2.700,00
C	TOTALE INTERVENTO	415.000,00 €